

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

na akci: **Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky – 7.etapa**číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/28/12**číslo smlouvy objednatele: **1/2012****1. Smluvní strany :**Objednatel: **DSO mezi Vltavou a Otavou**se sídlem: **Horní Záhoří 8, 398 18 Záhoří**Zastoupený: **Františkem Valvodou – předsedou DSO mezi Vltavou a Otavou**IČ: **695 59 384**DIČ: **CZ69559384**Bankovní spojení: **ČS a.s. Písek**Č. účtu: **642671359/0800**Telefonní spojení: **+420 382 284 212, +420 724 171 924**Zhotovitel: **STRABAG a.s.**Se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5****Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, České Budějovice**zápis v OR **u MS v Praze oddíl B, vložka 7634**Zastoupený: **Ing.Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem**
(na základě plné moci) **Petrem Valachem – kalkulantem - zmocněncem**IČ: **60838744**DIČ: **CZ 60838744**Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**Č. účtu: **1100029040/5500**Telefonní spojení: **382 753 100, 606 718 861**Fax: **382 271 295**Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Pražská 313, 397 38 Písek**

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

František Valvoda – předseda DSO mezi Vltavou a Otavou ve věcech smluvních.

Ing. Luděk Příbyl - ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Josef Hruza mobil 602 407 639

Ing. František Babka (TPAČR) v oblasti průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění:

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

„Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky – 7. etapa“

2.2. Místo plnění: k.ú. Slabčice, k.ú. Nemějice, k.ú. Kluky u Písku

3. Podklady:

3.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Všeobecné smluvní podmínky provádění díla
- Platné ČSN, předpisy BOZ a právní normy související s předmětnými pracemi

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

4. Cena díla :

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **649 735,00 Kč**.

Tato cena představuje výši zdanitelného plnění k čemuž bude připočtena zákonná sazba DPH. (DPH 20% = 129 947,00 Kč) Celková výše ceny díla činí celkem **779 682,00 Kč**.

4.2. Cena za dílo uvedená v bodě 4.1. je cenou určenou podle rozpočtu. Popis jednotlivých prací jakožto cenových položek díla s uvedením ceny díla a jejich celkový součet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Tato cena určená podle rozpočtu je platná po celou dobu trvání smlouvy.

4.3. V případě, že na základě prováděcí projektové dokumentace nebo jiné skutečnosti vznikne v průběhu provádění díla potřeba provedení prací přesahujících sjednaný rozsah díla (dále jen vícepráce), provede zhotovitel tyto vícepráce pouze po zápisu této skutečnosti do stavebního deníku a po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4.4. Zvýšené objemy položek a vícepráce písemně odsouhlasené objednatelem budou objednatelem hrazeny. Cena za tyto vícepráce bude vycházet z rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zmenšené objemy položek, případně méněpráce budou z ceny díla odečteny.

5. Termín plnění :

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací: **po podepsání smlouvy o dílo**

Ukončení prací: **do 30.9.2012 realizace 8 týdnů od podepsání smlouvy**

Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dílo převzít

5.2. Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:

- Pokud dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací
- Zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele
- Pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
- Pokud dojde k opožděnému předání staveniště a to o stejný počet dní, o kolik bude překročen původní termín předání.

6. Předání a převzetí díla :

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a všech skutečností bránících provedení díla v souladu s podmínkami projektové dokumentace. O průběhu předání bude proveden písemný záznam. Záznam podepíše za obě smluvní strany odpovědní zástupci.
- 6.2. Hotové dílo předá zhotovitel objednateli v co nejkratší době po jeho dokončení.
- 6.3. O předání díla se vyhotoví zápis, který podepíše všichni účastníci přijímacího řízení. Datem podpisu dochází k předání díla objednateli a začíná běžet záruční doba.
- 6.4. Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

7. Záruční doba

- 7.1. Záruční doba za dílo činí: **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 7.2. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, materiály rozrušujícími silniční konstrukci, se záruka nevztahuje.
- 7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 7.5. Pro odpovědnost za vady platí ustanovení § 562 a násl. obch. zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva z odpovědnosti za vady.

8. Platební podmínky:

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro úhradu předmětu této smlouvy.
- 8.2. Úhrada bude provedena konečnou fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací po předání díla bez vad a nedodělků.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě faktur do **30 dnů** po doručení objednateli.
- 8.4. Fakturováno bude dle skutečných výměr vzájemně písemně odsouhlasených mezi objednatelem a zhotovitelem, při zachování jednotkových cen.

9. Smluvní pokuty:

9.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínu dokončení díla podle čl. 5.1. z důvodu na straně zhotovitele je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla** za každý den prodlení.

V případě prodlení delším než 14 dnů od požadovaného termínu dokončení je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

9.2. V případě prodlení objednatele s platbou faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé straně.

10. Ostatní ujednání:

10.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

10.2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků dle vyhl. č. 591/2006 sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízeních při stavbě vozovek.

10.3. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

10.4. Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí a strojů.

10.5. Obě smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností.

11. Závěrečná ujednání:


- 11.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.
- 11.2. Obě strany prohlašují, že došlo ke shodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
- 11.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednavatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 11.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy..
- 11.7. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení včetně příloh a zhotovitel tři vyhotovení.

V Písku dne: 1.8.2012

Za objednatele :


DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
MEZI VLTAVOU A OTAVOU
SE SÍDLEM V ZÁHOŘÍ
.....3.9.8.18...Z á h o ř í
František Valvoda
předseda DSO MVO

Za zhotovitele :


.....
Ing. Petr Čechal – vedoucí PJ – zmocněnec


.....
Petr Valach – kalkulant - zmocněnec

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)

Smlouvu přezkoumal: 

Stavební rozpočet

Název stavby: Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky 7.ETAPA
Druh stavby: Rekonstrukce
Lokalita: Slabčice, Kluky u Písku
JKSO:

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel: **STRABAG**
Zpracoval:

Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem
		Dodávka	Montáž	
SO 101	Oprava MK Slabčice na p.č.5718 a 5440/4		126 082 Kč	126 082 Kč
SO 102	Oprava MK Slabčice na p.č.5718 a 5440/4		261 955 Kč	261 955 Kč
SO 001	Oprava MK Kluky		206 441 Kč	206 441 Kč
SO002	Oprava MK Kluky		55 257 Kč	55 257 Kč
Celkem:				649 735 Kč

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBC
 MEZI VLTAVOU A OTAVOU
 SE SÍDLEM V ZAHORÍ
 398 18 Zahorí

STRABAG
 STRABAG a.s.
 PŘÍTEPNÝ ZÁVOD
 ČESKÉ BUDEJOVICE
 OBLAST JIH
 PRAŽSKÁ 313
 397 38 PÍSEK
 (6)




126 082 Kč

261 955 Kč

206 441 Kč

55 257 Kč

649 735 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky 7.ETAPA
Objekt :	SO 101 Široká

126 082 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	10,00	130,00	1 300,00
2	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	10,00	27,10	271,00
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m ³	3,70	392,00	1 450,40
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m ³	m ³	7,40	589,00	4 358,60
5	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m ³	7,40	167,00	1 235,80
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m ³	21,10	78,00	1 645,80
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	24,80	15,00	372,00
8	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	291,08	10,40	3 027,23
	Celkem za	1 Zemní práce				13 660,83
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
9	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	82,00	185,50	15 211,00
10	R	D+M Klapka zpětná DN 100	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				18 061,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	311 21-2110.R00	Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5, tl. 30cm	m ²	0,90	1 717,00	1 545,30
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 545,30
Díl: 5		Komunikace				
12	573 19-1111.R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m ²	m ²	234,00	14,20	3 322,80
13	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	54,50	7,40	403,30
14	572 75-3111.R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2,67	1 846,00	4 928,82
15	577 13-1111.R00	Beton asfaltový ACO 11S (ABS) do 3 m, tl.4 cm	m ²	54,50	235,50	12 834,75
16	599 14-2111.R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	8,00	93,00	744,00
17	569 83-1111.R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m ²	139,00	94,00	13 066,00
	Celkem za	5 Komunikace				35 299,67
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	415,50	415,50
19	404-45120.A	Značka dopr inform IS 19a-d,850/200 fóli,EG 7letá	kus	1,00	550,00	550,00
20	404-45920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	1,00	566,00	566,00
21	404-45962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	541,00	541,00
22	404-45975.A	Dopravní příslušenství, objímka Fe povrch úprava	kus	2,00	74,00	148,00
23	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	76,00	304,00
24	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	4,00	36,60	146,40
25	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	73,00	192,50	14 052,50
26	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	73,73	150,50	11 096,37
27	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m ³	4,38	2 655,00	11 628,90
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				39 448,67
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
28	938 90-9311.R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m ²	54,50	0,57	31,07
29	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	54,50	7,10	386,95
30	938 90-9611.R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	105,00	21,50	2 257,50
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				2 675,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	314,75	48,90	15 391,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 391,28

Položkový rozpočet

Stavba :	Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky 7.ETAPA
Objekt :	001 Oprava MK na p.č.2671/3

206 441 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	56,20	38,50	2 163,70
2	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	56,20	45,10	2 534,62
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 798,00	6,20	11 147,60
	Celkem za	1 Zemní práce				15 845,92
Díl: 5		Komunikace				
4	566 20-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	1 798,00	23,50	42 253,00
5	579 30-001.R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	m2	1 798,00	78,50	141 143,00
	Celkem za	5 Komunikace				183 396,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
6	938 90-9612.R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	281,00	19,70	5 535,70
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				5 535,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	339,44	4,90	1 663,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 663,26

Položkový rozpočet

Stavba :	Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky 7.ETAPA
Objekt :	002 Oprava MK na p.č.2676

55 257 Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 146,00	6,20	7 105,20
	Celkem za	1 Zemní práce				7 105,20
Díl: 5		Komunikace				
2	566 30-1111.R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	1 146,00	38,60	44 235,60
	Celkem za	5 Komunikace				44 235,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	112,86	34,70	3 916,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 916,24

I. Účastníci zprávy

Objednatel: DSO mezi Vitavou a Otavou

se sídlem: Honská Záhraň 8, 386 18 Záhraň

Zastoupený: Františkem Valvadou – předsedou DSO mezi Vitavou a Otavou

IČO: 696 69 384

DIČ: CZ69556384

Bankovní spojení: ČS a.s. Písek

Č. účtu: 042671358/0800

Telefonní spojení: +420 382 264 212, +420 724 171 024

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělce 196/21, 250 01 Praha 8

Osobní zpravod Česká republika, Vítězná 51, Česká Budějovice

zápis v OR: u MS v Praze oddělení B, listka 7634

Zastoupený: Ing. Petrem Čechalým – vedoucím PJ Písek – zmocněncem

(na základě plné moci) Petrem Valachem – kaskárním – zmocněncem

IČ: 6538744

DIČ: CZ69038744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 1100010040/5800

Telefonní spojení: 382 763 100, 606 715 861

Fax: 382 371 295

Kontaktní adresa: STRABAG a.s., Prážská 313, 391 38 Písek

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Ta objednatel je oprávněn jednat

František Valvoda – předseda DSO mezi Vitavou a Otavou ve věci d. úmluvy

Ing. Lukáš Příbyl – ve všech technických

L